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I. ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Директора на Държавен куклен 
театър - Пловдив е „Реконструкция на ДКТ – Пловдив и промяна предназначението на 

обслужващи помещения в „Детски театрално-атракционен център със сцена на 

открито”” 

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка се включва 
изпълнението на строително-монтажни/строителни ремонтни работи и относими към тях 
строителни и други интервенции на следните два подобекта, а именно: 

1) Подобект 1: „Реконструкция и промяна предназначението на обслужващи 

помещения в „Детски театрално - атракционен център със сцена на открито“; 

(2) Подобект 2: „Ремонт и подмяна на оборудване на фоайе, зрителна зала и сцена“. 

 

Основната цел на проекта е в сутерена на театъра да се възстанови функцията на 
заведение за обществено ползване – Детски театрално- атракционен център, в двора на 
театъра се предвижда събаряне на съществуваща закрита сцена и работилница и оформяне 
на открити подиуми за нова сцена и изграждане на нова работилница,  както и цялостно 
обновяване на фоайе, зрителна зала и сцена . 

Сутеренът на основната сграда, включително дворното пространство със сградите на 
допълващите постройки – закрита сцена и малка работилница са в лошо състояние. 
Покривът на закритата сцена е частично пропаднал и помещението не се използва. 
Помещенията за зрителна зала, фоайе и сцена са силно амортизирани и се нуждаят от 
обновяване.  

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 

• времено строителство; 

• демонтажни работи; 

• доставка на необходимите материали и оборудване; 

• строителни и монтажни работи; 

• контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани 
от лицензирани органи; 

• съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна 
документации; 

• въвеждане на строежите в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), с регистриране пред органа, издал разрешението за строеж, 
въвеждане на строежае в експлоатация и преминаване през процедура по реда на ЗУТ за 
въвеждане в експлоатация на всеки от строежите; 

• гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи. 
  
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи относими към обекта на 
интервенция в настоящето възлагане са отразени в изготвената и одобрена пълна 
Техническа документация – инвестиционен проект (фаза – технически проект), с 
приложени обяснителни записки и количествени сметки, приложение към Документацията 
за участие в процедурата. 

Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при 
спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията, съобразно Разрешение за строеж №24 от 22.01.2018 г., издадено от Главния 
архитект на Община Пловдив въз основа на съгласувания и одобрен технически 
инвестиционен проект, както и при съблюдаване изискванията на Закона за устройство на 
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територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи и на подзаконовите актове по 
пролагането му, а именно: 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и други 
Наредби, Инструкции и подзаконови нормативни актове, засягащи трудовата и здравна 
безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект; 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни 

обекти; 

 Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР); 

 Наредба № Iз-1971/2009 на МРРБ и МВР за строително-техническите правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

 Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни 
продукти в строежите на Република България. 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали (приета с ПМС №277 от 5.11.2012 г.); 

 Всички действащи законови и подзаконови нормативни актове на Национално и 
Общностно ниво, относими към предмета на поръчката. 

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, 
специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено 
описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-
нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт, 
определен от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта и одобрен от Възложителя. 

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва 
да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да 
бъдат прилагани правилата и нормативите, определени в Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В допълнение и независимо от 
изискванията, въведени с цитираните Заповеди и настоящата Техническа спецификация, за 
неуредените в тях хипотези и/или при липса на конкретна регламентация в друг приложим 
акт, при подготовката на офертите, респективно при изпълнение на договора, следва да се 
съобразят и спазват следните правила:  

 С аргумент от чл. 48, ал. 1, т. 3 и т.4, във връзка с т. 1 и т. 2 от ЗОП,  когато за 
определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за 
производството му материали) липсва продуктово съответствие с конкретнно определен 
български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно” и съответстващо 
на изискванията на настоящата процедура следва да се приеме онова продуктово 
съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от 
тук заложените изисквания и за което е удостверено по безспорен начин, че се отнася до 
определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания; 

 В случай, че при влизане в сила на изменения и/или допълнения в съществуващ 
и/или приемане на нов приложим нормативен акт (законов или подзаконов), същото доведе 
до противоречие и /или несъответствие между настоящата спецификация и така 
установените регламенти в съответния акт, специфицираните в настоящия документ 
изисквания се променят във вида и съобразно реда, установен в преходните и 
заключителните разпоредби на конкретния нормативен акт.  

 При възникване на хипотеза на изменения в установените към момента на 
одобрение на настоящата спецификация стандарти, евентуална тяхна отмяна и/или 
приемане на нови приложими стандарти, технически одобрения, еталони и др. по 
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отношение на конкретен вид строителни работи, продукти или материали, изискванията в 
тази спецификация се променят съобразно и в съответствие с  нормативно установените 
изисквания към допълнените, изменени или новоприети стандарти. В зависимост от етапа 
на обществената поръчка, при евентуално сбъдване на посочената хипотеза, както 
Участниците (на етап „процедура”), така и избраният Изпълнител (на етап „изпълнение на 
договор”) са длъжни да приведат предлаганите от тях продукти и материали, респективно 
– влаганите при строителството такива, в съответствие на така променените спецификации 
и изисквания. 

 

Равнозначност на стандарти и нормативи 

Навсякъде, където в поръчката се правят указания за специфични стандарти и 
нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така 
извършената работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо 
или преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен ако 
изрично не е упоменато друго в поръчката. Където такива стандарти и нормативи са от 
национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се 
приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-
високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между 
упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се 
обяснят в писмена форма от Изпълнителя. 

 

Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта. 

За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, 
вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и 
международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя. 

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, 
документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и 
оборудването за този проект, както се изисква от местните власти. Сертификационния 
процес (по отношение на Българските стандарти и правилниците за приложение), трябва да 
се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и 
да са стоки, материали или съоръжения. 

Посочените в проектите търговски марки на материали са само информативни за 
даване на техническите параметри, спряма които са извършени изчисленията. 

Могат да се ползват други еквивалентни материали по еквивалентни стандарти, които 
имат същите технически параметри или по-високи. 

 

!!! Уточнение: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита 
добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са 
посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически 
еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 
произход или производство. 

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, 
търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят на основание 
чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим 
документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 
изискванията, определени в техническите спецификации. 

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите 
Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN 
или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да 
са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с 
нестандартни материали. 
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III. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА   

 

3.1. Характеристики и съществуващо състояние на обекта на строителна 

интервенция 

 

Строеж: Категория на строежа- четвърта 

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“№14 

Статус: Недвижима културна ценност 

 

Общи данни за обекта 

Технически данни: 

Площ на имота = 832 кв.м.  

ЗП съществуваща основна сграда = 508 кв.м.; 

ЗП на реконструкция за детски театрално-атракционен център – 495,7 кв.м.;   

 

Идентификация на обекта - адресни и кадастрални данни, данни за статута и    

категорията на недвижимата културна ценност и нейната среда: 

• Сградата на Държавен куклен театър, гр. Пловдив е построена през 1901-1902 г. за 
сиропиталище и забавчница на дружество „Майчина грижа“. През 1922 г сградата се 
раширява с къща с две стаи и кухня, където е трапезарията на сиропиталището.  В годините 
1926, 1929 се надстроява с още два етажа по ул. „Петко Каравелов“. След Втората световна 
война, по подобие на всички благотворителни фондации и дружество „Майчина грижа “ е  
ликвидирано, а неговото имущество е прехвърлено на Женския съюз.  

• С акт № 9410/23.06.2017г. имотът и всички сгради в него са обявени за Публична 
държавна собственост.  

• Обектът е застроен на улична регулация на ъгъла на улиците „Хр. Г. Данов“ и „Петко 
Каравелов“. Сградата притежава статут на единична, декларирана недвижима културна 
ценност, декларирана с писмо№385/1983 г., част от групова недвижима културна ценност 
по ул. „Христо Г. Данов “, съставен елемент от Историческа зона „Филипопол-
Тримонциум- Пловдив “. Сградата участва успешно в силуета на улицата, носи 
характеристиките на периода от края на XIX и началото на XX век – еклектично външно 
оформление в духа на неокласиката, което е съхранено, въпреки множеството намеси в 
следващите години.  Театърът е основен елемент в ансамбъла и със своето ъглово 
разположение играе роля на акцент.   

 

Документи, които ще предостави Възложителят на Изпълнителя при 

изпълнението на поръчката: 

Разрешение за строеж №24/22.01.2018г. на главния архитект на Община Пловдив, за 
строеж: “Реконструкция и промяна на предназначението на обслужващи помещения в 
„Детски театрално-атракционен център със сцена на открито” на територията на ДКТ - 
Пловдив, УПИ  X-куклен театър. кв 45 нов (100 стар) по плана на ЦГЧ ПЛОВДИВ, ПИ 
56784.518.1115“ 

Одобрен инвестицинен проект на фаза Технически  проект в следните части:  

Архитектура, Пожарна безопасност, Електро, Геодезия, Конструкции, ОВК, 
Пожароизвестяване,  ВиК, Паркоустройство, Вертикална планировка, Технология, ПУСО, 
ПБЗ 

Съществуващо състояние: 

Сградата  разполага с използваем сутерен, три етажа и частично използваемо 
подпокривно ниво. В сутерен са разположени стая за почивка, складове, работилница с вход 
откъм двора. До началото на 2002 г. в южната част е действал и ресторант. Отделните 
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помещения в сутерена са на различни височини, като най-голяма светла височина е в 
южните помещения. Сутеренът разполага с отвори към двете улици. Към ул. „Христо Г. 
Данов“ са зазидани, а към ул. „Петко Каравелов“ са съхранени както самите отвори, така и 
част от техните оригинални метални решетки.  

Първият етаж е организран за максимално лесен достъп на зрителите до залата. 
Главният вход се намира на скосяване на фасадите в ъгъла към улиците  „Хр. Г. Данов“ и 
„Петко Каравелов“ и отвежда в широко и високо фоайе със стълби към залата. Самата зала 
минава през две нива и се състои от стъпаловидно разположени места за зрители, сцена и 
склад за реквизит. В най-северната част се намира съблекалня. На горните нива са 
разположени офиси, работилници, съблекалня и складови помещения.  

Конструкцията на сградата е различна в обемите от различни строителни етапи.  В 
основния обем, който включва частта към ул. „Хр.Г.Данов“, както и обема на залата на 
театъра, разположена по протежението на ул. „П. Каравелов“, конструкцията е с носещи 
тухлени стени и дървени междуетажни гредореди и дървена покривна конструкция. В най-
новата (най-северна) част на сградата конструкцията е смесена. По цялата сграда, нивото 
на цокъла е оформено с едри квадри, а в нивата на горе мазилката е вароциментова и е 
оформена с хоризонтална рустика. Околко отворите са изработени декоративни рамки в 
духа на неокласиката. Полетата са разделени с пиластри.  

В част от сградата са съхранени оригиналните дървени дограми. В помещенията на 
горните нива – офиси и работилници, съблекални дограмите са подменени с нови – ПВЦ. 
Покривното покритие е от марсилски керемиди.   

В двора на театъра са изградени допълващи постройки – закрита сцена, малка 
работилница и складово помещение под тях. Постройките са застроени по стрничните 
регулации към УПИ IX-1424 в северна посока, УПИ XII-1437 и УПИ XI-1438 в западна 
посока. Състоянието на допълващото застрояване е лошо, покривът на закритата сцена е 
частично пропаднал и помещението не се използва.  

 

3.2. Действия и интервенции, които следва да се изпълнят в резултат от 

възлагането на поръчката  

По част Архитектура 

Намеси в сградата на театъра:  
Настоящата разработка предвижда в сутерена на театъра да се възстанови 

функцията на заведение за обществено ползване – Детски театрален атракционен център. 
Обектът ще разполага с нови малка сцена в югоизточния ъгъл на сградата, зали за 
сервиране, кухня, нови санитарни възли, помещения за персонал.  

За постигане на по-големи светли височини в помещенията на сградата се предвижда 
сваляне на нивото, в част от помещенията, което е конструктивно допустимо, поради 
височината на основите на сградата.  

За оформяне на по-широки пространства се предвижда премахване на част от 
съществуващите вътрешни стени и укрепване на междуетажната конструкция с нови 
метални колони и греди, които да заместят предходните носещи тухлени стени. Под новите 
колони ще се изпълнят и нови фундаменти .  

Предвижда се промяна на стълбището в североизточния ъгъл на сградата и 
премахване на санитарен възел до него на кота -0,90. На това място се предвижда 
разширяване входното пространство към заведението и обособяване на две тоалетни, една 
от които с размери съгласно изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно 
положение.  

За осигуряване на нужните стойности на въздуха в заведението се изпълнява система 
за климатизация, като всички външни тела на климатици се монтират на фасадата към двора 
и се боядисват с цвета на дворната фасада. Въздуховоди с Ø 30 преминават през цялата 
дворна фасада и отново са боядисани в цвета на мазилката.  
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Главният вход на заведението ще бъде от ул. „П. Каравелов “, като се предвижда 
разликата между уличното ниво и нивото вътре да се преодолее с наклон за достъпност на 
хора в неравностойно положение, който влиза навътре в сградата и не отнема място от 
уличния тротоар. Над входа се поставят два рекламни елемента: един в равнината на 
фасадата, с размери, съобразени с членението на отворите; втори рекламен надпис ще бъде 
разположен отново при входа но напречно на фасадата, с размери 50/100 см и светла  
височина под него 2,74 см.  

 

Намеси в дворното пространство: 

В съществуващия остъклен евакуационен изход към залата на театъра (кота +0,80) 
се предвижда изграждане на платформа, в полза на удовлетворяване на изискванията за 
достъпна среда до основната театрална зала на кота +0,80, както и за достъп на доставките 
до кухнята на заведението на кота -2,11. Частично се измества намиращото се на това място 
стълбище, без да се променя неговата широчина, а плътните му зидани парапети се 
подменят с нови - метални. С промените се запазва изцяло съществуващия ход за евакуация 
от залата на театъра и се подобрява възможността за достъп до залата. 

В двора на театъра се предвижда събаряне на съществуваща закрита сцена и 
работилница и оформяне на открити подиуми за нова сцена, както и нова работилница. 
Стените на старата сцена, които се явяват калкани към съсдените имоти ще бъдат 
преизградени, укрепени с конструктивни елементи от стоманобетон и ще оформят 
пространството на новата сцена. Подиумите за сцена и зрителски места ще са изградени от 
метална конструкция с дървено покритие. На мястото на старата работилница се изгражда 
нова, по-голяма, частично застроена на калкан – запазвайки очертанията на 
съществуващите към момента сгради на допълващо застрояване. Под работилницата и 
откритата сцена се запазва съществуващият склад.  

В двора на театъра се оформя и място за открито сервиране. За целта се отделят три 
зони на двора – две за стопански нужди и една обхващаща откритата сцена и зона за открито 
сервиране. Когато не се използват за представления, дървените подиуми на сцената ще се 
изполват от кафенето.  

Поради наличие на минимални разрушения на мазилката на дворната фасада се 
предвижда те да бъдат изкърпени с материал и цвят идентичен с настоящия.  

Съществуващата настилка на двора – базалтови плочки, ще бъде премахната в частта 
за открито сервиране и на нейно място ще се изпълни с щампован бетон с малък наклон 
през целия двор. В пространството се предвижда и изграждане на чешма и засаждане на 
висока растителност – 1 бр. Дърво. По калкана към съседните имоти сцената ще се маркира 
с катерливи растения. В южната част на двора ще се премахнат съществуващите стъпала в 
двора и ще се улесни преминаването през него.  

 

По част Конструкции 

Намеси в сградата на театъра: 
1. Изпълнение на армирана бетонова, подова настилка с дебелина 10 см. в сутерена, 

съгласно приложения чертеж. Преди полагане на настилката земната основа да се уплътни. 

Заради частично понижените нива, в дадени помещения се налага изпълнението на 
допълнителни стъпала. 

2. Укрепване на подовата конструкция (гредоред) над сутерена със стоманени рамки 

на местата, където се премахват носещи тухлени зидове. 
Ще се изпълнят едноотворни стоманени рамки, фундирани върху единични 

стоманобетонни фундаменти. Рамките стъпват ставно върху фундаментите. Реализирано е 
запъване между колоната и ригела. И колоните и ригела са със сечение HEA 240. 

Заготовката на колоните и ригелите да се извърши след изпълнението на 
фундаментите и монтирането на анкерните устройства. 

Намеси в дворното пространство: 
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В двора на театъра се предвижда събаряне на съществуваща закрита сцена и 

работилница и оформяне на открити подиуми за нова сцена, както и нова работилница. 
Стените на старата сцена, които се явяват калкани към съсдените имоти ще бъдат укрепени 

с вертикални и хоризонтални пояси. На мястото на старата работилница се изгражда нова, 
по-голяма, частично застроена на калкан – запазвайки очертанията на съществуващите към 

момента сгради на допълващо застрояване. Съществуващата подова конструкция (на кота 

+0,00) се събаря и на нейно място е проектирана стоманобетонова плоча с дебелина 20 см. 

на кота -0,90 м. Проектирана е като безгредова. Под работилницата и откритата сцена се 
запазва съществуващия склад. Над работилницата е предвидена стоманобетонна плоча с 
дебелина 12 см, покрита с дървена покривна конструкция. 

 

По част ОВК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА: 

Сградата е паметник на  културата и не подлежи на изискванията на Наредба 7 за 
енергийна ефективност / чл.1.ал.3,т.1/ 

Външните стени на сградата  са зидария от 40 и 80 см    плътни тухли, измазани отвън 
и отвътре с варо-пясъчна мазилка.        

Подовете на отопляемите помещения   се ремонтират и ще се топлоизолират с плочи 
екструдиран пенополистирол – ХPS – 5 см, монтирани под настилката.   

Дограмата е дървена, със стъклопакет, отговаряща на изискванията за 
въздухопропускливост и водонепропускливост за клас 2 на БДС EN 12207.   

 ОТОПЛЕНИЕ -КЛИМАТИЦИ 

Отоплението / охлаждането/ на помещенията в сутерена е решено с ел. енергия -  
инверторни климатици за залите и ел. печки и лири – за битовите помещения. 

Предвидени са климатици – инверторни, сплит   система, високо стенен монтаж. 
Вътрешните тела ще се монтират на посочените в чертежите места, външните тела- на 
фасадата към двора.  Захранването на климатиците е показано в проекта по ел част, а 
отвоняването – във ВиК проекта. Хладилните връзки ще се монтират в мазилката. 

За битовите помещения са предвидени ел. лири и печки. 

 

ВЕНТИЛАЦИИ 

Предвидени са следните вентилационни инсталации: 

а/  Общообменна вентилация   кафе-сладкарница със закуски 1.   

Обработката на нагнетяваният въздух е решена с канален климатик    монтиран в 
окачен таван над офиса. Същият работи с пресен и рециркулационен въздух.   
Нагнетателната вентилация е оразмерена да осигурява пресен въздух  за залата и кухнята.  

На нагнетателната система ще се монтира допълнителен вентилатор за осигуряване 
на необходимото налягане на въздуха в системата. 

Със смукателната вентилация  се осигурява рециркулационен въздух  към 
климатика. 

Въздуховодите са правоъгълни, от поцинкована ламарина , на фланци, монтирни в 
окачен таван. 

Решетките са   правоъгълни, на въздуховодите.     
б/ Смукателна вентилация  топла кухня 

Над топлите съоръжения в кухнята е предвидена   смукателна вентилация. 
Необходимото количество въздух е изчислено на база  топлоотдаване  на  съоръженията. 
Предвидени са  два броя крайстенни кухненски аспиратора- един с размери 1800/700/400мм 
– V в = 800 м3/ч и един – 750 /600/400мм –Vв = 700 м3/ч. 
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Въздуховодите са кръгли, от поцинкована ламарина. 
Изхвърлянето на въздуха е над покрива на сградата с вентилационен бокс, монтиран 

в   кухнята.   

в/ Вентилация кафе-сладкарница 2 

Предвидена е смукателна вентилация над бар плота Изхвърлянето на въздуха е над 
покрив с канален вентилатор. Изхвърлящият въздуховод ще се монтира по фасадата. 

Въздуховодите са кръгли, от поцинкована ламарина . 
Решетките са правоъгълни, на въздуховодите.    
За компенсация  е предвиден осов вентилатор и загряване на вкарвания пресен 

въздух чрез климатик.  

 г/ Вентилация зали за  игри и атракции 

Предвидена е смукателна вентилация. Изхвърлянето на въздуха е над покрив с 
канален вентилатор. Изхвърлящият въздуховод ще се монтира в съществуващ комин. 

Въздуховодите са кръгли, от поцинкована ламарина . 
Решетките са правоъгълни, на въздуховодите.    
Във фоайетата пред залите  / експозиция кукли/ ще се нагнетява пресен въздух. 

Същият се обработва с канален климатик. 

Въздуховодите са кръгли, от поцинкована ламарина . 
Решетките са  таванни. 

 д/ Вентилация WC възли – атракционни зали  

 За вътрешните санитарни възли са предвидени смукателни вентилации с 
индивидуални осови вентилатори с магнитни клапи и вертикален изхвърлящ  въздуховод  
над покрив. Въздуховодът ще се монтира  в съществуващ комин и изхвърля  мръсния въздух   
над покрива.     

Вентилаторите се монтират на окачен таван. Необходимото количество въздух за 
санитарен възел е 100 м3/ч. 

е/ Вентилация   WC възли – кафе-сладкарница 
За вътрешните санитарни възли са предвидени смукателни вентилации с 

индивидуални осови вентилатори с магнитни клапи и вертикален изхвърлящ  въздуховод  
над покрив. Въздуховодът ще се монтира  по фасадата и изхвърля  мръсния въздух един 
метър над покрива.     

Вентилаторите се монтират на окачeн таван. Необходимото количество въздух за 
санитарен възел е 100 м3/ч. 

ж/ Вентилация ел. табло и склад 

Помещенията за ел. табло и склад са вътрешни. Предвидена е смукателна вентилация  
с индивидуални осови вентилатори с магнитни клапи и вертикален изхвърлящ  въздуховод  
над покрив. Въздуховодът ще се монтира  в съществуващ комин и изхвърля  мръсния въздух   
над покрива.     

Вентилаторите се монтират на окачен таван.  

з/ Вентилация работилници 

Работилниците  са извън сградата – в помещения да откритата сцена.  
За дърводелската работилница е предвидено прахоулавяне от машините – банциг и 

многооперационна мешина. Предвиден е прахоуловител- подвижен с възможност за 
засмукване от две машини. 

За помещението е предвидена и общообменна вентилация – с осов взривозащитен 
вентилатор, монтиран на прозореца. 

За работилница – шлосерно са предвидени две локални вентилации – аспирация с 
прахоуловител за шмиргела и вграден вентилатор за маса за заварки.  
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За помещението е предвидена и общообменна вентилация – с осов вентилатор, 
монтиран на прозореца. 

з/ Вентилация склад под открита сцена 
Складът е затворено помещение с изход навън. Предвидена е смукателна 

вентилация, осигуряваща трикратен въздухообмен на помещението. Предвиден е 
смукателен въздуховод- кръгъл, от поцинкована ламарина с правоъгълни решетки на 
въздуховода. Въздухът се изхвърля над покрива на работилницата чрез канален вентилатор.  

След монтажа се извършва наладка на всяка отделна вентилационна система, 
замерване и регулиране на разпределения въздух по дебит по канали, отклонения и 
решетки. Замерва се и нивото на шум и се предприемат необходимите мерки за достигане 
на нормативните нива. 

Инсталациите подлежат на 72часова проба.. 
 

По част ВиК 

 

СЪЩЕСТВУВАЩО  ПОЛОЖЕНИЕ: 

1.Водопровод 

Сградата се захранва с питейна вода от уличен водопровод, по ул.„Христо Г. Данов”. 
Сградното водопроводно отклонение е изпълнено от поцинковани тръби с диаметър 2”. 
Пред сградата на тротоара е изпълнен тротоарен спирателен кран 2”, който е със затруднено 
задвижване. Веднага след влизане на водопровода в сградата, в сутерена, е изпълнен 
водомерен възел със спирателна арматура. След водомерен възел продължава главен 
водопроводен хоризонтален клон от поцинкована тръба 2”, под таванската плоча на 
сутерена. Тръбата е без изолация, силно амортизирана, което е предпоставка за бъдещи 
аварии (пробиви).  

Този клон захранва с вода санитарните прибори на използвана в миналото кухня и 
тоалетни, разположени в сутеренен етаж, ПК, както и вертикални клонове от които се 
водоснабдяват санитарните възли по горните етажи на сградата.  

Водопроводната разводка до съществуващите санитарни прибори е амортизирана и 
практически неизползваема за новата разработка на сутеренен етаж. 

2.Канализация 

Отпадните битови води от сградата се заустват в улични канали, част от градската 
канализационна мрежа, по ул.„Христо Г. Данов” (от южна страна) и по ул.„Петко 
Каравелов” (от източна страна). 

За заустването към ул.„Христо Г. Данов” в сутерена е изпълнена от РVС тръби 
окачена канализация, поради плитко заложен уличен канал. Тука се включват водите от 
санитарните възли на обслужващ персонал, гримьорни и външно WC. 

В сградното канално отклонение към канала по ул.„Петко Каравелов” се включват 
битови отпадни води от два санитарни възела и от съществуващите кухненски помещения. 
Канализацията в кухнята е неизползваема, каналните отклонение от санитарните прибори 
са разрушени. 

 

  ВиК  ИНСТАЛАЦИИ, предвидени за изпълнение: 
1.Водопровод  

Захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи от съществуващото 
сградното водопроводно отклонение, от съществуващ уличен водопровод  по ул.„Христо Г. 
Данов”. След влизане на водопровода в сградата, е развит общ водомерен възел 2”, със 
съответната спирателна арматура, възвратна клапа и мрежест филтър.  

Ще се изпълни подмяна на главният водопроводен хоризонтален клон и изпълнение 
на топлоизолация на същия с аерофлекс или друга подобна  топлоизолация  , както и нови 
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спирателни кранове с изпразнители след отклонението за вертикалните клонове 
обслужващи етажите.  

Новата водопроводна разводка, до новопроектираните санитарни прибори, ще се 
изпълнява от полипропиленови тръби, които ще са отклонения от поцинкована тръба Ф 2”. 
Предвидени са три водопроводни отклонения (Клон 1, Клон 2 и Клон 3), като след всяко 
отклонение ще се монтира спирателен кран.  

Чрез Клон 1 се водоснабдяват санитарните помещения за персонала и посетители 
находящи се в югозападната част на сутерена. Клон 2 водоснабдява кухненски мивки, кафе 
машина и съдомиялна в кухненския блок към Търговска зала 1. Клон 3 водоснабдява 
санитарния възел и бюфета към Търговска зала 2, както и дворна чешма (питейна 
фонтанка), и две мивки в ремонтната работилница. 

Сградната водопроводна инсталация е предвидена да се изпълни от 
полипропиленови тръби с PN 20 за топла вода и с PN 10 за студена вода.  

Топлата вода ще се осигурява от ел. бойлери – 30 литров в санитарните помещения 
на Клон 1, 150 литров монтиран в кухнята (Клон 2), 50 литров към бюфета и 15 литров към 
ремонтна работилница, монтиран под мивка. 

Всички дължини и диаметри на водопроводната инсталация са дадени в  чертеж 
„Аксонометрия на водопровода”. При изпълнението й да се вземат мерки от место. 

Приложена е оразмерителна таблица на водопроводната инсталация, която е 
оразмерена съгласно Наредба №4 за проектиране изграждане и експлоатация на сградни 
водопроводни и канализационни инсталации. 

Частта от водопровода, минаващ през площадката до питейна фонтанка и 
работилница, да се полага в изкопа върху пясъчна подложка от 10см. и се засипва с пясък 
20см. над темето на тръбата, като добре се уплътнява около нея. Обратният насип да се 
уплътнява на пластове от 20см. 

Външно пожарогасене се осигурява от уличната водопроводна мрежа. 

В сградата е изпълнена противопожарна водопроводна инсталация от поцинковани 
тръби 2” и пожарни кранове в касети. При подмяна на противопожарния водопровод ще се 
подменят и ПК в сутерена. 

 

2.Канализация 

Битовите отпадни води от новите санитарни помещения в южната част на сутерена  
и кухнята ще се заустват в съществуващото канализационно отклонение към 
ул.„Хр.Г.Данов”. Поради плиткото му заложение отпадните води ще се включват помпено. 
За целта в проекта е предвидена канализационна помпа с максимален дебит Q = 5,5л/сек, 
напор Н = 5м. и с мощност N = 1,1 kW. За целта е отредено место за съоръжението в склада. 

На вертикалните клонове във WC се предвиждат противовакумни клапи и 
ревизионни отвори на 0,80м от пода. 

Под мивките на УТС и УКС са предвидени мазниноуловители.  

Подовите сифони да се изпълнят с клапи против миризми. 

Отпадните води от бюфета към Търговска зала 2 и от санитарния възел към него, ще 
се заустват в новопроектираният площадков канал. 

Цялата канализационна инсталация в сградата ще се изпълни от PVC тръби. 
Хоризонталната разводка до санитарните прибори е: Ф 110 – за клозетни седала и  Ф 50 – 
за мивки, миялни машини и подови сифони.  

Вертикалните клонове са предвидени от PVC Ф 110, а хоризонталните (подземни) 
клонове ще се изпълнява от тръби РVС-Д (дебелостенни) Ф110 и Ф160.  

За отводняване на площадката са предвидени дъждоприемни решетки. Те се заустват 
в площадковия канал чрез вертикали Ф110. 
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Площадковият канал ще се изпълни от тръби РЕ (или РР) Ф160 и Ф200. За ревизия 
на площадковата канализация ще се изпълнят ревизионни шахти Ф600. 

 По време на строителството да се изпълнява утвърдения проект. За всички скрити 
работи да се изготвят протоколи. Всички влагани материали (тръби, санитарни арматури, 
изолации и др.) да притежават декларации за съответствие със съществените изисквания 
към строежите. 

Водопроводната инсталация да се промие и дезинфекцира преди пускане в 
експлоатация. 

Канализационната инсталация да се изпита на водоплътност. 
 

По част Електро 
 

Потребената мощност на обекта възлиза на 152 квт,а максималната присъединена на 
197.6квт. Мястото на присъединяване към съществуващата мрежа ще се осъществи 
съгласно  предварителния договор с „ЕВН България Електроразпределение България”АД. 
На ул. „Хр. Г. Данов“ на южната фасада на сградата  ще се монтира ново  електромерно 
табло тип ТЕПО. Електромерното табло  ще бъде оборудвано с 2бр. трифазни индиректни 
електромера. Единият електромер ще захрани съществуващото  табло в ДКТ, а вторият ще 
захрани преустройваната част на сутерена и откритата сцена на Детския  театрално-
атракционен център. Главното разпределително табло ГРТ е ситуирано в самостоятелно 
помещение в приземния етаж,както е показано на чертеж №1. От него по радиална схема 
ще се захранят главните разпределителни табла в сградата. Начинът на захранване на 
ел.таблата от ГРТ е показано на чертеж №6. 

 

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ 

За разпределение на електроенергията в сградата са предвидени следните  ел. табла: 
- табло ГРТ – главно разпределително табло,ситуирано във самостоятелно 

помещение в приземния етаж,както е показано на чертеж №1. От него по радиална схема 
ще се захранят главните разпределителни табла в сградата. 

 Разпределителни табла, захранени директно от ГРТ: 

- табло 1РТ –разпределително табло , ситуирано в приземния етаж  сградата,Детска 
зала №1, захранено от ГРТ с кабел СВТ 3х6мм2 ; 

- табло 2РТ –разпределително табло , ситуирано в приземния етаж  сградата,Детска 
зала №2, захранено от ГРТ с кабел СВТ 3х6мм2 ; 

- табло 3РТ –разпределително табло , ситуирано в приземния етаж  сградата,в 
офиса към Детска сладкарница №1, захранено от ГРТ с кабел СВТ 5х35мм2 ; 

- табло 4РТ –разпределително табло, ситуирано в приземния етаж  
сградата,захранващо топлата кухня на Детска сладкарница №1  ,захранено от ГРТ с кабел 
СВТ 5х35мм2 ; 

- табло 5РТ –разпределително табло , ситуирано в приземния етаж  сградата,Детска 
сладкарница №2, захранено от ГРТ с кабел СВТ 5х10мм2 ; 

- табло Тр –разпределително табло , ситуирано в пристройката  „Ремонтна 
работилница”, захранено от ГРТ с кабел СВТ 5х10мм2 ; 

- табло Тдим –разпределително табло за управление на осветлението  на сцената на 
ДТК  - съществуващо  , ситуирано в дворното пространство на  сградата, захранено от ГРТ 
с кабел СВТ5х35мм2  ; 

За всяко от таблата има съставена и приложена принципна  електрическа схема, на 
която са посочени всички необходими технически данни. Таблата ще   бъдат монтирани 
скрито в стената , а табла Тдим и Тос открито на стена. 
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 Всички автоматични прекъсвачи са оразмерени по каталога на Schneider Electric. 
Силовите инсталации обхващат захранването на контактите с общо и специализирано 
предназначение. 

Контактите в сградата  ще бъдат монтирани на две височини над готовия под: +0,5 
m в общите  помещения и на +1,5 m в  кухненския бокс . Предвидени са  електрически 
бойлери по 10л и  80л, които ще осигуряват топлата вода в  сградата. Те са окомплектовани 
със самостоятелни бойлерни табла, монтирани в близост до тях, но извън мокрите 
помещения. Цялата силова инсталация ще бъде изпълнена с  кабели СВТ и ПВ-А1, 
изтеглени в гофрирани шлаухи, положени скрито под мазилката, с инсталационна арматура 
за скрит монтаж. Всички контакти ще бъдат тип "Шуко" и защитната им клема ще бъде 
свързана към защитния проводник на електрическата инсталация. 

Схемата на електрозахранване използвана в сградата е ТN-S, като всички 
еднофазни/трифазни  консуматори ще бъдат захранени с кабели (проводници) с три/пет 
жила .За защита от токове на утечка във таблото е предвидени дефектнотокови защити, 
защитаващи при ток на утечка по голям или равен на 30mA.- по приложена схема. 

 

ОСВЕТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Предвидени са за отделните   помещения осветителни тела с луменисцентни лампи 
4х18вт и 2х18 вт  , както и   аплици  и плафонери оборудвани  с лед лампи. В санитарните 
помещения ще  бъдат монтирани влагозащитени осветителни тела. 

Количествените и качествени показатели на осветителната уредба за отделните 
помещения са дадени в приложените данни от  светлотехническите  изчисления.   

 Управлението на вътрешната осветителната инсталация ще бъде осъществено с 
ключове - обикновени, серийни и девиаторни, монтирани на подходящи места на  
определената за това височина +1,2 m над готовия под. Цялата осветителна инсталация ще 
бъде изпълнена с проводници ПВ-А1, изтеглени в гофрирани шлаухи, положени скрито под 
мазилката и с инсталационна арматура за скрит монтаж. 

 ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

За предпазване на хората от опасни допирни напрежения са предвидени 
необходимите заземителни инсталации. 

 На заземяване подлежат: металните корпуси и защитната нулева шина на   
електромерното табло  и всички токопроводими части на технологични и други съоръжения 
с електрическо захранване, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат 
под такова в аварийни  ситуации. 

 Заземителните контури трябва да осигуряват и при най-неблагоприятните 
климатични условия, преходно съпротивление не по-високо от 10 ома.За подобряване на 
стойността на преходното съпротивление, общия заземителен контур, където това е 
възможно и удобно ще се свърже към заземителите на гръмоотводната инсталация. 

- защитния проводник на електрическата мрежа  
- заземителния проводник за повторно заземяване на нулевия проводник 

- водопроводната инсталация (ако е осъществена с метални тръби) и въздуховодите 
на вентилационната система. 

- всички метални елементи от конструкцията на сградата 

За допълнителна защита срещу поражения от електрически ток и срещу възникване 
на пожари на входовете на всички електрически табла е предвидено монтиране на защита 
от "дефектен ток" - групова, която ще се задействува при ток на утечка по-голям от 300mА 
и индивидуална такава за защита от директен допир на части под напрежение 30mA. 

СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ 

Последната включва захранването на ОВК съоръженията и технологичното 
оборудване в „Ремонтната работилница”. Силовата инсталация ще се изпълни с кабели тип 
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СВТ , монтирани по стените скрито под мазилката в ПВЦ тръби, изтеглени в ПВЦ канали 
в зоната на стените с каменна облицовка и изтеглени в пода до съоръженията  в ПВЦ тръби. 
Управлението на технологичните съоръжения ще става  на место с въздушни пускатели или  
чрез двубутонни кнопки , монтирани в таблата. 

 

По част Озеленяване и благоустрояване 

 

Благоустрояването на лятната естрада в  двора на театъра се изразява в създаване на 
благоприятна среда за малките посетители. 

Озеленяването с подходяща растителност се реализира с 50см. широка ивица, 
осигуряваща възможност за засаждане на вечно зелена, цъфтяща растителност от  

Hypericum patulum и  Parthenocississus veitchii , осигуряващи вертикалното 
озеленяване на прилежащите стени. Коритото за засаждане на растителността се изолира с 
хидроизолационно фолио, за да запази от влага при поливане дървения подиум. 

Предвидени са 9 броя съдове в които ще се засаждат едногодишни цветя, според 
сезона. 

Предвидено е монтирането  на декоративна чешма до стената на работилницата , 
както и засаждане на дърво -  Paulovnia tonentoza., в зоната на чешмата. 

Настилката на откритите площи – алеите ще се изпълни с оцветен щампован бетон. 
В случаите, когато липсва бетонова основа, настилката се изпълнява  върху трамбована 
почва и 15 см. уплътнен трошен камък. 

Настилката на откритите площи – стопанска зона ще се изпълни с бетонови 
вибропресовани елементи. 

Стриктното съобразяване с котите на вертикалната планировка  при изпълнение на 
проекта ще осигури добър наклон за оттичане на повърхностните води към 
канализационната мрежа. 

 

По част Пожароизвестителна инсталация  

В съществуващите складови помещения  има изградена пожароизвестителна 
инсталация , която при преустройството ще се демонтира и ще се изгради нова във връзка 
с новата функция на помещенията. 

Сградата на ДКТ-Пловдив е   с клас на функционална пожарна опасност Ф2.1. 
Помещенията в приземния етаж след преустройството са с класове на пожарна опасност, 
както следва: 

• Зала за игри и зала за атракции с обслужващи помещения към тях – клас Ф2.2. 

• Детски кафе сладкарници / 2 броя /  - клас Ф3.2. 

• Открита сцена – клас Ф2.4. 

   В сградата има съществуваща  пожароизвестителната централа  FS5200, 
българско производство, разположена  в помещението на охраната на първия етаж , която 
изцяло удовлетворява изискванията на  БДС EN 54. 

   На база направения анализ на отделните  видове помещения  и имайки предвид 
поведението на горене на съхраняваните материали, са предвидени пожароизвестители, 
които изцяло удовлетворяват изискванията на европейската норма EN 54/7 . За новите 
помещения на приземния етаж ще се изпълни самостоятелна пожароизвестителна линия  , 
с датчици съобразени с предназначението на отделните рпомещения. Линията е оборудвана   
с конвенционални оптично – димни, термични  и ръчни пожароизвестители от серията 8000  
в т.ч. оптичен пожароизвестител FD8030 , топлинен диференциален пожароизвестител 
FD8020 и  ръчен пожароизвестител  FD3050. Топлинно - диференциални 
пожароизвестители се монтират  в помещението  на топлата кухня. 
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     Топлинно – диференциалните и  оптично-димни  пожароизвестители  ще се 
монтират на тавана на помещенията. 

     Ръчните  пожароизвестители  FD3050  ще се монтират до  изходите  и по пътя на 
евакуация на височина 1.40м. от пода.  

    За по-лесно откриване на задействалия датчик се предвиждат изнесени светлинни 
индикатори RI 31 над вратите на  помещенията.  

 С цел осигуряване на своевременна евакуация и организиране на персонала за 
първоначални гасителни действия при пожар втора степен се предвижда  да се монтират  
три   сирени -  една  външна  тип  SB 112F – на западната   фасада  на сградата и две   
вътрешни сирени тип SV 2002F. Предвидена   е блокировка на главното разпр.табло /ГРТ/ 
на обекта при „Пожар Втора степен”. Същата ще се изпълни чрез крайни устройства и 
противопожарна автоматика в монтирана  допълнително  в ел.таблото. 

     Инсталацията, захранваща пожароизвестителните датчици, ще бъде изпълнена с 
екраниран проводник 2JY(ST)Y2 x 0.8 мм² и 2JY(ST)Y3 x 0.8 мм. Кабелите ще се положат 
в ПВЦ канали , монтирани   по  стените и таваните на помещенията. Захранването на 
централата с ~220V  е съществуващо от  самостоятелен токов  на ГРТ на сградата, 
разположено в същото помещение  с кабел СВТ 3х1мм². Захранването на 
пожароизвестителната централа се резервира с 2 броя акумулаторни батерии 12V/12Ah, 
свързани последователно. Капацитетът на батериите е изчислен да поддържа системата 48 
часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. Датчиците  са 24бр. с  големина на 
тока в пожар 0,025А. При отпадане на основното захранване пожароизвестителната 
централа автоматично преминава към захранване от акумулаторните батерии, монтирани в 
нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към 
него и акумулаторните батерии преминават в режим на подзаряд. 

 

Подемник за инвалиди  

Подемникът е с предназначение да осигурява достъп на хора с увреждания  от ул. 
„Хр. Г. Данов“ през  подход  във  вътрешния  двор до театралната  зала. Последният ще се 
монтира на показаното  на чертежа място. Чрез оформяне на нова бетонна шахта ще се 
осигури достъп на подемника до складово помещение, ситуирано на кота – 2.67м. 

Съоръжението е вертикален платформен подемник за хора с увреждания.  Дизайн на 
подемника – вратите и стените са от прозрачни поликарбонатни плоскости.  Размер на 
платформата 1040 х 1500 mm.  Сферата на приложение е на открито. 

Технически параметри: 

- Височина на повдигане: до 3000 mm 
- Номинален товар: до 300 kg 
- Скорост на движение: 0.06 m/s 
- Мощност на двигателя: 2,5 KW  
- Захранване 220в/16А. 
- Плавен старт/ стоп 
- Размери на платформата: 1500 х 1040 mm 
- Външни размери: 2000 х 1300 mm 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ и ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

4.1. Изравнителна циментова замазка 

Приложими стандарти: Циментова замазка по БДС 8265-74, 4718-84. 
Изработка 
Циментови замазки да се изпълнят за подравняване на подове, като основа за 

полагане на настилките.  
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Подходящи основи:  

Основите трябва да позволяват указаните нива, плоскост и равномерност на 
завършените повърхности, имайки предвид допустимата минимална и максимална 
дебелина на замазката; 

- Основите трябва да бъдат здрави, без видими пукнатини и процепи; 
- Основите трябва да бъдат чисти и незацапани с гипс, мърсотия, прах или масло и 

да се измият с вода преди непосредственото полагане на замазките. ; 
- Стоманобетонните повърхности трябва да са с достигната 70% от проектната 

якост. 
- Да не се полага замазка при температурата под 5ºС; 
- При топло време да се скъсява времето между операциите или да се използват 

други методи за предотвратяване на преждевременното втвърдяване или изсъхване; 
- Замазката да се полага без прекъсване и доколкото е възможно без видими фуги.  

Изравненост на подовата замазка: Не се допускат резки неравности. При измерване 
допустимите неравности по повърхността на положената замазка не трябва да надвишават 
5 мм. под права линия с дължина 3 м. 

4.2. Зидария от тухли 

Материали 

Материалите и изделията, предназначени за изпълнение на зидани конструкции, се 
допускат за употреба след провеждането на входящ контрол и доказване на пригодността 
им съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, ОН, ЗН). Не 
се допуска използване на материали втора употреба. 

Зидариите се изпълняват от керамични плътни или кухи тухли като: 

- обикновени, фугирани с обикновени тухли и зидове с облицовъчни тухли, 
съгласно проекта и технологичните карти; 

- независимо от системата на превръзка напречните редове при зидарии на тухлени 
колони, корнизи и при зидарии между отвори с ширина по-малка от 2 1/2 тухли се 
изпълняват само от цели тухли; 

- тухлената зидария да се изпълнява на варо-циментов разтвор; 

- всички видове отвори, канали и др. да се изпълняват по време на зидането; 

- използването на по-малки парчета от тухли се допуска в надлъжните редове и при 
пълнеж в количество не повече от 25 % от вложените цели тухли в реда; 

- хоризонталните и вертикалните напречни фуги при зидането на носещи стени и 
колони, както и при всички видове зидани конструкции в земетръсни райони, трябва да се 
запълват изцяло с разтвор. В тези случаи зидариите се изпълняват само от плътни тухли; 

- във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при 
осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 cm; 

- изпълнението на зидарии в зимни условия да не се допуска при средноденонощна 
температури по-ниска от -50 С. Керамичните тухли и тела да се съхраняват на сухо, като се 
предпазят от сняг и заледяване. Зидариите от тухли да се изпълняват с циментови и 
вароциментови разтвори съгласно проекта, но не по-ниски от 2,5 МРа при зидане на стени 
и 5 МРа при зидане на комини. Температурата на разтвора към момента на полагане да не 
бъде по-ниска от 100 С. 

Приемане на зидарски работи 

При приемането на завършени зидарии да се извършва проверка на: 
o Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на 

сградата, изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  
запълването  на фугите, вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   
зиданите   повърхнини   и   ъгли, отклонението от равнината на зиданите 
елементи, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на 
вложените материали; 
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o Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги. 

  

4.3.  Доставка и монтаж на дървено дюшеме сцена 

- Материал: висококачествен иглолистен материал 
- Качество: 1-во 
- Размери на дъските : Дебелина- 50 мм; Ширина- 100 мм; Дължина мин. 3000мм 
- Влажност: 7%- 9% 
- Обработка: рендосан и калибриран, нут и перо 
- Импрегниран: в заводски условия 

4.4. Доставка и монтаж на дограма 

Всички прозорци и врати трябва да са в съответствие със спецификацията на 
дограмата към проекта! 

Технически стандарти: 
- БДС EN 12758:2011 Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от 

въздушен шум. Описание на продукта и определяне на свойствата, или еквивалент; 
- БДС EN 1090-1:2009+А 1:2012/ NA:2013 Изпълнение на стоманени конструкции 

и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1. Изисквания за оценяване на съответствието 
на конструктивни компоненти. БДС EN 1090:2008+А1:2011. Части 2 и 3, или еквивалент; 

- БДС EN 14351-1:2006+A1:2010/NA:2010 Врати и прозорци. Стандарт за продукт, 
технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за 
устойчивост на огън и/или пропускане на дим. Национално приложение (NA) на БДС EN 
14351-1:2006, или еквивалент; 

- БДС EN 1634-1:2014 Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима на 
комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния 
обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за комплекти врати и затварящи 
устройства и отваряеми прозорци, или еквивалент; 

- БДС EN 1627:2011 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. 
Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация, или еквивалент; 

- БДС EN 1191:2013 Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и 
затваряне. Метод за изпитване, или еквивалент; 

- БДС EN 13126-1:2011 Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване, за 
прозорци и врати - Част 1. Общи изисквания за всички видове обков. БДС EN 13126 (2008-
2013) Части 2-19., или еквивалент. 

Влаганите заготовки да бъдат удостоверени с Декларации за съответствие, издадени 
от заготовчиците, придружени с Декларации за съответствие, издадени от производителите, 
за вложените материали, отговарящи на Техническата Спецификация. 

• Прозорци дървени: 
- Коефициент на топлопреминаване от Ug  до ≤1,3 W/(m²K); 

- С уплътнители произведени от Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM); 

• Стъклопакети за фасадно стъкляване:  

  

Показател Стойност 
  

  

 Ug ≤ 1,1 W/m2K 

1 Коеф. на топлопроводимост 
    

  

2    Дебелина ≥ 24 mm 
  

  

3   Светлопропускливост ≥ 75% 
  

  

4   Шумоизолация ≥ 30 dB 
  

  

5   Дистанционер PVC 
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За прозорците и външните врати да се предвиди изпълнение със самозалепващ 

профил с мрежа, за дълготрайно еластична и водоплътна връзка на топлоизолационна 
система с дограми на врати и прозорци. 

• Интериорна дограма – профилна система без прекъснат термомост: 
 
   

№ Показател Стойност 
   

   

1 Коеф. на топлопроводимост ------- 
   

   

2 Коеф. на шумоизолация ≥ 35 dB 
   

   

3 Ширина на каса ≥ 40 mm 
   

   

4 Уплътнения ЕPDM 
   

   

5 Механизми фирмени 
   

 6   Минимална дебелина на таблата на вратата                  10 mm      

 7   Стъклопакет                      d≥20 mm 

 8   Финиш на интериорните врати: декор фурнир - положен в заводски условия 

  

• Пожароустойчиви врати: 

- Стоманени 
- Огнеусточивост 60мин., 90мин.; 
- Финишно покритие с цвят по RAL - положено в заводски условия; 
- Механизъм за плавно самозатваряне. 
 

• Интериорни врати за достъпни тоалетни: 

- Дръжките на входните врати в достъпния вход трябва да са удобни за хващане и 
монтирани на височина 90 cm от нивото на пода, като се осигурява възможност и за 
използването им на височина 70 cm от деца и от хора с ръст, по-нисък от 150 cm. 
Ползването на дръжките на вратите да не изисква усилие при стискане или натискане или 
извиване на китката; 

- Подът пред входната врата се изпълнява равен, без пукнатини и грапавини и без 
препятствия. Прагове с височина от 0,5 до 2 cm се скосяват с наклон не повече от 1:2.  

 

• Плътни външни врати: 

- Стоманени; 

- Финишно покритие с цвят по RAL - положено в заводски условия; 

- С брава антипаник. 

 

• Врати MDF: 

- Изработена от 6мм HDF плоскости;  

- Естествен фурнир; 

- Дебелина на крилото 4см; 

- Крило изработено с рамка от масивна иглолистна дървесин;а 
- Крило с права каса ; 
- Обков-иноксови дръжки, патрон с три ключа, метален насрещник; 

- Три панти; 

- Гумени уплътнения съобразени с цвета на вратата; 
- Цвят – по избор на архитекта. 
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Всички евакуационните врати да са с брава „антипаник“ в съответствие със 

спецификацията на дограмата и проекта! 

 

Изисквания към доставката и монтажа 
Дограмата трябва да се достави на обекта фабрично опакована, без механични 

повреди по повърхността. Дограма с нарушена геометрия и драскотини по външното 

покритие няма да се допускат до монтаж. 

Монтажът на дограмата може да започне след като Строителният надзор е получил 

Сертификата за съответствие и произход. 

• Външни пeрвази за прозорци  

- Материал: камък; 

- Ширина: ~25см; 

- Външните превази да се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода, а да 
се оттича пред фасадата. Да се уплътни връзката на перваза с монтажния профил със 
силикон. Оттичането на мръсната вода не трябва да замърсява фасадата. Външните первази 

се монтират без да имат напрежение, да имат наклон към външната страна минимум 5° и да 
отстоят от фасадата на минимум 30 мм; 

- Монтажът на външните первази да се извърши преди полагането на 
топлоизолацията около отвора на прозореца. Топлоизолацията трябва да застъпва перваза 
от двете страни поне 2см. Дължината на подпрозоречния преваз е по-дълга поне с 4см от 
светлия отвор около прозореца след полагане на външната мазилка. 

 

4.5. Мазилки, шпакловки и боядисване 

Материали 

Дебелината на пластовете на мазилката, не трябва да превишава за многопластова 
мазилка: за хастара-15 mm; за покриващия пласт (фината)-5 mm, съответно  за еднопластова 

мазилка -15 mm. 

За разтворите за мазилки да се използуват гасена вар (варова каша). Варта трябва да 
отговаря на изискванията на БДС 26 и БДС 9340. Варовата каша трябва да е отлежала най-

малко 30 дни. 

За мазилки да се използуват портландцименти от вида 20 ПЦ и шлакспор-

тландцименти (ШПЦ) с марка най-малко 250. Циментите трябва да отговарят на БДС 12017. 

Естественият пясък (речен, трошен, от хвостове и др.) трябва да отговаря на БДС 2771 или 

БДС 171. Преди употреба пясъкът трябва да бъде пресят. 
Минералната мазилка трябва да е произведена по БДС EN 998-1 и да отговаря на 

съответните изискванията за водоплътност, висока устойчивост срещу стареене и 

влиянието на околната среда, пропускливост на водни пари. Зърнометричният състав да се 
определи с архитектурния проект и ще бъде в границите от 1,0мм -3,0 мм. 

Всички мазилки, шпакловки  и бояджийски работи ще се изпълнят съгласно 

изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски 

и тапетни работи - утвърден със заповед № РД-02-805 от 20.08.1984 г. на МССУ (Отпечатан 

в БСА, бр. 11 от 1984 г.). 
Приемане на мазачески работи 

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи се проверява 
съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за съответния строеж, както 

и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на 

инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи.  

Не се приемат мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини  и неизмазани 

части. 
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Приемане на бояджийскита работи 

 Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: 

o повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да 

бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се 
допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, 

влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими 

поправки, различни от общия фон. 

o повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на 
повърхността (гланцова или матова) и да не се допуска наличието на петна, 
олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, 

неравности, следи от четка. 
o по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на 

ограничителните линии и разливания при съседни, различно оцветени полета, 
надвишаващи 3 мм. 

 

4.6. Подови настилки и стенни облицовки 

Общи изисквания към материалите 
Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    

на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е 
гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта. 

Стандарти: 

- БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология; 

- БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки 

за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене. 
Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия 

и полуфабрикати за подови настилки да се провежда в съответствие с изискванията на БДС 

20.01.82г. 
Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с 

удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им 

вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и 

когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена 
лаборатория. 

 

• Гранитогрес интериор 

- Минимална дебелина 9мм; 

- Матиран, размер 600/600 мм; 

- Водопоглъщаемост EN-ISO 10545-3  : <0,5%; 

- Сила на натоварване EN-ISO 10545-4: ≥35 N/mm2 

- Износоустойчивост EN-ISO 10545-7 : R9; 

- Устойчивост на петна – да отговаря на стандарта EN ISO 10545-14 : 5; 

- Лесен за подръжка, позволява използването на силнодействащи и 

дезинфекционни препарати. 

 

• Гранитогрес екстериор/веранда и стълбища към веранда/ 
- Минимална дебелина 12мм; 

- Неполиран, с повишена грапавина против подхлъзване; 
- Сила на натоварване EN-ISO 10545-4: ≥49 N/mm2 

- Износоустойчивост: EN ISO 10545-7 : R11 

- Водопоглъщаемост EN-ISO 10545-3  : <0,5%; 
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- Студоустойчивост: група I по Европейския стандарт EN ISO 13006; 

 

• Щампован бетон  

- Цвят – по избор на архитекта; 
- Декоративна щампа – по избор на архитекта; 
- Основен интегрален цвят – оцветяване на целия обем бетон с добавяне на 

оцветител в бетоновоза; 
- Добавяне на акцентиращ цвят преди щамповането с ръчна насипване на цветен 

прах 

  

• Ламиниран паркет 
- Минмимална дебелина 10мм; 

- Високо износоустойчив, клас 33/АС5; 

- Перваз ПВЦ; 

- Мека подложка мин.3мм. 

 

• Шлайфан бетон 

- Армиран с полипропиленови фибри (рецептура на доставчика);  
Повърхността да бъде загладена с хеликоптер до проектно ниво по схеми, 

позволяващи постигането на точно подравняване. Допустимите толеранси на повърхността 
на пода трябва да бъдат ≤0,5 см при линия с дължина 4 м. Преди полагането на настилката, 
повърхностите да се обработват с „бетон-контакт” грунд. Около всички колони и стени се 
прави разделяне с фуги (форма „ромб”) против напукване на настилката. Минимална 
дебелина на настилката – 3 см 

 

• Вибропресовани бетонови блокчета за настилка с мит покривен слой върху 

лицевата повърхнина 
- Видима повърхност - мит бетон 

- Покривен слой - с мин. дебелина 6 mm над основния слой. Произведен с кварцов 

пясък със зърнометрия 0-0,63 mm, кварцов пясък със зърнометрия 2-4 mm (мин. 

Съдържание на Si₂O ≥ 95 %) и добавен гланциран гранулат (зърнометрия 1-3 mm) . Върху 

повърхнината е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо акрилатно покритие 
- Цвят на настилката - антрацит, светло сив 

- Работни размери на блокчетата -300/200 mm 

- Дебелина: 80 mm 

- Стандарт БДС EN 1338.2005 

 

Показател  Клас  Маркировка 
Якост на разцепване, MPa  ≥3,6  

Устойчивост на замразяване – 

размразяване с противообледяващи 

соли ,kg/m² 
3  D 

Устойчивост на изтриване, 

mm³/5000mm²  
4  I 

Абсорбция на вода, %  2  B 

 

 

 

Контрол по време на изпълнението на подовите настилки 
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Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки 

включва проверка на основата и на междинните пластове за: 
- Отклонението от проектната равнина; 
- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти; 

- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и 

водоизолиращите пластове; 
- Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на 

подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти 

под технологични съоръжения, улами, открити канали и шахти;) 

- Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни 

протоколи); 

- Влажността; 
- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини); 

- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места; 
- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и 

други замърсявания); 

- Изпълнението на деформационните фуги; 

- - Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  
бъдат завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    

на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други 

съоръжения); 

- Изисквания към завършените подови настилки  

- При настилки  от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се 
изисква: 

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно 

върху краищата на подовото покритие; 
- На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се 

допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места. 
- Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа. На 

повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен 

разтвор или лепило не се допускат: 
- Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор 

или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит. 
- Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез 

почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит. 
 

4.7. Облицовъчни работи 

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки 

трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и 

външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките. 
Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се протокол, в който се 

отбелязва: 
- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните 

отклонения; 

- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.; 

- пукнатини (направление, характер, размери и др.); 

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости; 

- влажни или мокри петна и участъци; 

- омаслени площи; 
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- замръзнали или повредени от мраз участъци; 

- наличие на гипсови части и мазилки по основата. 
Облицовката от фаянс по стените е до височината на тавана 

Материали: 

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни. 

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки. 

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки. 

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки. 

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила. 
• Облицовка от гранит на цокъл 

-   Минимална дебелина – 15 мм; 

- Формен гранит, матирана повърхност; 
 

Приемане на облицовките. 
При приемане на облицовките се изисква следното: 

• Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в 

проекта. 
• Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на 

проекта и съответните БДС. 

• Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   
а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните 
плоскости, съгласно еталона. 

• Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и 

(или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и 

температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и 

РПОИС. 

• Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, 

избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти. 

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез 
прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи. 

При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни 

протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на 

основата, на използваните материали, марката на разтворите и други. 

 

4.8. Железарски работи 

Всички метални части да са предварително изчистени от мазнини, фабрично 

грундирани и боядисани. За по-отговорни конструкции в процеса на изпълнението да се 
използват и горещо поцинковани елементи. 

• Парапет на стълби 

- Черна стомана, поцинкована; 
- Прахово боядисване; 
- Ръкохватка ф40мм; 

- Максимално разстояние между вертикалните елементи /със сечение около 8мм/ 

10см; 

- Обща височина на парапета – 110см; 

- При монтажа на парапетите, същите ще са оразмерени да поемат мин. 80кг./м' 

хоризонтален товар. 

• Врати на ограда парцел  
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- Размери – по проект; 
- Стоманена конструкция; 

- Пълнеж от стоманени елементи – линейни, максимално разстояние между 

елемените 10см; 

- Боядисване – автоемайл лак или прахово боядисване, цвят по избот на архитекта. 
• Решетки прозорци 

- Черна стомана, поцинкована; 
- Прахово боядисване. 
 

4.9. Окачени тавани 

Таваните за пожарозащита на гредоред и пожарозащитната облицовка на металната 

конструкция /греди и колони/ да се изпълнят с два пласта специална гипсова плоскост с 
дебелина 15 мм и 10 мм минерална вата с група на горимост А – 150 кг/м3.  

• Специална гипсова плоскост клас А1 за висококачествена огнезащита 

- Тип плоскост: GM-F EN 15283-1 

- Клас по реакция на огън съгл. EN 13501-1: A1 

- Коефициент на съпротивление на паропреминаване μ:  EN ISO 10456 

 Суха плоскост  10 

 Мокра плоскост  4  

- Коефициент на топлопроводимост λ: W/(m∙K) 0,23 EN ISO 10456 

- Линейни изменения в размерите  
 на 1 % промяна в относителна влажност на въздуха: mm/m 0,005 - 0,008 

 при 1 K промяна в температурата: mm/m 0,013 - 0,02 

- Плътност: kg/m³ ≥ 780 

- Тегло: Дебелина на плоскостта 15 mm: kg/m² ок. 12,0 

- Разрушаващ товар при огъване EN 15283-1 

Дебелина на плоскостта 15 mm: 

 - надлъжна посока: N ≥ 645 

 - напречна посока:  N ≥ 252 

- Максимална температура за дълготрайно въздействие: °C ≤ 50 (краткотрайно ≤ 

60) 

- Поведение при въздействие на волтова дъга: LV 1.1.1.2 DIN VDE 0303-5 

• Растерните тавани в санитарните помещения да се изпълнят с влагоустойчиви 

минерални пана с дебелина 15 мм, на алуминиева конструкция. 

Монтажните конструкции на таваните да се изпълнят от алуминиеви и горещо 

поцинковани профили. 

 

4.10. Топлоизолационни работи 

Материали 

Всички материали, продукти, комплекти и/или системи, използвани при 

изпълнението на топлоизолационни и пароизолационни работи, трябва да отговарят на 
изискванията на проекта и на декларираните от производителя технически спецификации 

(БДС EN ISO, БДС EN, БДС, ЕТО или БТО).  

Техническите характеристики на топлоизолационните материали, продукти и 

системи трябва да бъдат потвърдени с изискваните документи за оценка съгласно 

процедурата за оценяване на съответствието им (протокол от първоначално изпитване на 
типа на продукта, сертификат за продукта или за системата за производствен контрол) по 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти (НСИОССП).  
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Контролират се отклоненията в размерите (дължина, широчина, дебелина) и 

отклоненията от правоъгълността и равнинността на топлоизолационните продукти, които 

трябва да са в допустимите граници при изпълнение и при приемане на съответните 
изолационни работи.  

Приемане на топлоизолаците 
Приемането на изпълнена топлоизолация като самостоятелен вид работа  се 

документира с акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 
конструкция в съответствие с „Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството”.  

Не се допуска изпълнение на топлоизолационни и пароизолационни работи на 
открито при валежи (дъжд и сняг), при температура на въздуха минус 5 °С  или при 

образуване на роса и слана.  
При изпълнението на топлоизолация с твърди материали (плочи), размерът на 

фугите между тях, ако не е предписан от проекта, не трябва да превишава 5 mm. Ако при 

изпълнението бъдат установени фуги с по-голяма широчина, те да се запълват с изрезки от 
използвания или подобен материал със същия коефициент на топлопроводност.  

При топлоизолация от два и повече реда плочи фугите от горния ред не трябва да 
съвпадат с тези от долния ред.  

Приемането на топлоизолационните и пароизолационните работи да се извършва 

както по време на изпълнението (междинно приемане), така и след окончателното им 

завършване. При приемането да се оценява съответствието им с предписанията на проекта 
и изискванията на съответните нормативни актове. Съставените записи, документиращи 

резултатите от оценката и приемането, да са съгласно изискванията на Наредба 3.  

Използваните в системите продукти от експандиран полистирен (EPS) трябва да 

отговарят на изискванията за експлоатационните показатели на експандирания полистирен 

от БДС EN 13163:2009/NA:2013  

 

Фасадна топлоизолация: 
 
 

№ 

 

Показател 

 

Стойност 
  

    
 

      
 

      
 

 

1 

 

Материал 

 

EPS (експандиран полистирол) 
 

 

    
 

    
 

    
 

 2  Топлопроводимост  ≤0,038 W/mK  
 

    
 

    
 

 3  Обемно тегло  ≥ 18 kg/m3
  

 

    
 

 

4 

 

Водопоглъщане 
 

≤ 2% от обема 
 

 

    
 

    
 

    
 

 5  Клас по реакция на огън  Е  
 

 

Топлоизолация по хоризонтални елементи – подове: 
   

 Показател  Стойност 
   

   

 1      Материал  ХPS (екструдиран полистирен) 
   
   

 2      Топлопроводимост  ≤0,035 W/mK 
   

   

 3      Обемно тегло  ≥ 35 kg/m3
 

   

   

 4      Водопоглъщане  ≤ 2% от обема 
   

   

 5      Клас по реакция на огън   Е 
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6     Якост на натиск 

 
≥ 500 кРа (≥50t/m2) 

 

 

4.11. Покривни работи 

 Керамичните керемиди да са произведени съгласно изискванията на следните 
стандарти: 

БДС EN 1304:2005 Глинени покривни керемиди и приспособления. Определения и 
изисквания към продуктите; 

БДС EN 14437:2005 Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани 
покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система; 

БДС EN 539-2:2006 Глинени покривни керемиди за прекъснато полагане. 
Определяне на физичните свойства. Част 2: Изпитване на устойчивост на замръзване. 

 

4.12. Екстериорен декинг 

Материал: Профили от дървенонапълнени и полимерни композити 
- Размери на профила 145мм/26мм/ 4000(3000)мм 
- Подложни профили 35мм/35мм (38,5)/4000мм 
- Набъбване по дебелина за 24 часа <0.50% 
- Модул на еластичност >6000Mpa 
- Сила на огъване >35Mpa 
- Устойчивост на подхлъзване USRV 35 
- Реакция на огън Efl 
- Отделяне на формалдехид E1 
- Съдържание на пентахлорофенол <1ppm 
 
Хармонизирана техническа спецификация 
- EN 13986:2004 
- EN 14342:2005+А1:2008 
 
4.13. Сухо строителство 

Предстенната  обшивка по стени в зрителна зала и аванс сцена да се изпълни с 
гипсови перфорирани акустични и въздухопречистващи плоскости с права квадратна 
перфорация, с воал и кант. 

• Акустична гипсова перфорирана плоскост с въздухопречистващ ефект 

- Тип плоскост: Перфорирана гипсова плоскост EN 14190 

- Клас по реакция на огън EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 14190 

- Клас по звукопоглъщане: EN ISO 11654 

- Топлопроводност λ (неперфорирана плоскост): W/(m∙K) ок. 0,23 EN ISO 10456 

- Плътност: kg/m³ ок. 800 EN 520 

- Разрушаващ товар при огъване (неперфорирана плоскост без воал) 

Успоредно на дължината на плоскостта: N≥ 750 

Напречно на дължината на плоскостта: N≥ 250 

- Вид на перфорацията - 12/25Q 

      

  4.14. Хидроизолационни работи 

       Битумна мембрана за хидроизолация в основи: 

  

Показател Стойност 
  

  

Вид на битума SBS (Стирен бутадиен стирен) 
  

  

Армировка Полиестерна мрежа 
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Топлоустойчивост 90°С 
  

  

Дебелина d≥ 4 mm 
  

  

Тегло ≥ 4,5 kg/m2
 

  

  

Минерална посипка Не 
  

  

Температура на полагане До -10°С 
  

 

  4.15. Окабеляване и изисквания 

Окабеляване 

Полагането на проводниците и кабелите да се извършва в синхрон с останалите 
строително-монтажни работи.  

При монтажа да се спазват инструкциите на производителя на кабели и следните 
указания: 

- Всеки кабел трябва да бъде маркиран трайно и еднозначно в двата си края; 

- Кабелите да се съединяват и отклоняват на места достъпни за оглед и ремонт; 
- Вътрешните повърхности на кутиите и тръбите, диаметрите на тръбите, радиусите 

на огъване, както и разполагането на разклонителни /съединителни/ и др. кутии, да 
осигуряват изтегляне и смяна на кабелите без нараняване; 

-Жилата на кабелите да се съединяват, разклоняват и присъединяват чрез пресоване, 
заваряване, спояване или специални клеми /винтови, болтови и др./; 

- В местата на съединяване, отклоняване и присъединяване на жилата на кабелите да 
се предвижда запас от кабел, който осигурява възможност за повторно съединяване, 
отклоняване или присъединяване; 

- Забранява се отклонение и снаждане на кабели в канали и тръби; 

- При изпълнение на ел, инсталации радиусите на огъване на проводниците и 

кабелите да са не по-малки от посочените във фирмените спецификации на 
производителите; 

- Изолацията на кабелите за ел. инсталации да е маркирана за лесно разпознаване по 

цялата си дължина с цветове както следва: 
1. светлосин цвят - за неутрален (N). 

2. жълто-зелен/на ивици/ цвят - за защитен проводник (РЕ). 

3. кафяв или друг цвят - за фазов проводник. 

- При полагането на кабели за захранване на евакуационно осветление те трябва да 
отстоят най-малко на 10 мм. от останалите силнотокови кабели; 

- Не се допуска изпълнението на ел. инсталации във вентилационни канали и шахти. 

Допуска се пресичане на тези канали и шахти с отделни кабели, положени в непрекъснати 

стоманени тръби; 

- Всички елементи на системата отнасящи се до оповестяването трябва да покриват 
стандарт  EN 54; 

- Всички кабели за оповестителната система трябва да са от вида LSZH (Low Smoke 

Zero Halogen). За 100V кабелна линия да се използва кабел с функционална устойчивост 
според IEC EN 60331, IEC EN 60332-3. 

Общи технически изисквания 

- да се предвиди защитно изключване с автоматични предпазители за всеки токов 

кръг; 
- изкуственото осветление да е съобразено  с характера на работата и БДС 1786-84г; 
- да се поставят указател за напрежение 1 KV, предупредителни табели, 

диелектрични килимчета; 
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 - избраните осветители и ел. апарати да са със защита, съобразно категорията на 
помещенията; 

- ел. инсталацията да  отговаря на изискванията на ППСТН; 

- при монтажа и експлоатацията да се спазват изискванията на действащите в 

момента правилници и нормативи, отнасящи се до вътрешни ел. инсталации. 

 

4.16. Земни работи  

Изисквания 
Спазването на определените в проекта технологични изисквания, на правилата по 

безопасността на труда по време на изпълнението на изкопите до тяхното завършване и на 
изискванията на Правилника за приемане на земната основа и фундаментите се установява 
със: 

1. изпълнителски чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за 
разкритите геоложки породи, наклоните на пластовете, установени пукнатини, възприетите 
фази за разработка на изкопите, реализираните прекопавания и недоработки и настъпили 
изменения в инженерногеоложките и хидрогеоложките условия при извършването на 
изкопите; 

2. дневник за извършено водочерпене (ако се е налагало) от инсталирани помпи или 
изградени водопонижаващи уредби; 

3. протокол за установяване на различия между проекта и инженерно - геоложките 
проучвания на земната или скална основа, в случаите, когато са констатирани такива 
различия; 

 При изпълнението на изкопите не се допуска: 
- увеличаване на широчините или дължините на всички видове изкопи, както и 

промяна на откосите им; 
- извършване на земни работи чрез подкопаване и съответно - оставяне на козирки 

над забоя и надлъжни пукнатини по горните ръбове на изкопите. 
Земни работи - приемане на земната основа 
Преди да започне фундирането, земната основа се приема с акт съгласно Наредба № 

3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актът трябва да съдържа 
разположението и размерите на фундаментите, котата на дъното на изкопа, действителните 
качества на разкритите почвени пластове отговарят ли на проектните и дали е възможно 
фундаментите да се заложат на проектните или променени коти. 

Проверка на качествата на земната основа, когато не отговарят на проектните, се 
извършва чрез взети и изследвани почвени проби в лабораторна обстановка, пенетрационни 
или други изследвания. 

Контролът на качеството на обратните засипки трябва да отговаря на изискванията 
на чл. 385- чл. 389 вкл. и чл. 393 от ПИПСМР, раздел "Земни работи и земни съоръжения" 
. 

Транспортиране и депониране на земни маси 
Транспортирането следва да се осъществява със товарни автомобили със самосвална 

платформа, оборудвана с покривало. Самосвалите да напускат района на строежа само с 
измити гуми. 

 

4.17. Доставка, монтаж и изработка на стоманобетонова конструкция 
Бетон:   
При изпълнението на бетоновите и стоманобетонови работи трябва да се имат 

предвид следните стандарти : БДС 7268-83, БДС 4718-84, БДС 7016-74, БДС 505-84, БДС 
9673-84, БДС 7269-84, БДС 14103.  

Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на следните стандарти :   
Цимент : БДС 27-87; 
Добавъчни материали едри за обикновен бетон : БДС 169-81 и БДС 170-81; 
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Пясък : БДС 171-83; 
Вода : БДС 636. 
Производството, транспортирането и полагането на бетоновите смеси трябва да 

отговарят на изискванията на БДС 4718. 
Качеството и произходът на материалите ще се доказва с: 
Представяне на документация за бетоновите смеси според спецификацията. 
Представяне на документация за тестване на добавъчните материали. 
Бетонът, който се влага, трябва да притежава сертификат и да съответства на 

предписанията в проекта.  
Изпълнителят е длъжен след завършване на бетонирането да вземе мерки за 

предпазване на конструкцията от вредни последствия (засъхване, поява на пукнатини и др.). 
Доставка и монтаж на кофраж: 
Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта 

постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на 
конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната 
основа или вече изпълнени конструкции.  

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи: 

• Отместване на осите на кофража от проектните: +/- 5 мм; 

• Отклонения във вътрешните размери на кофража: 3 мм. 
Когато в проектите не са посочени допустимите отклонения при изпълнението на 

кофражи и скелета, да се спазват стойностите по табл. 3. 
                                                                                                                                   

Таблица 7 
 
№ 

 
Наименование на отклоненията 

Допуст
ими 
отклон

ения в mm 

1. Отклонения в подпорните разстояния на 
кофражните елементи, подложени на огъване, спрямо 
проектните: 

1.1. на 1 m дължина  
1.2. на целия отвор  

 
 
 

+25 
+75 

2. 
 

2.1. 
2.2. 

Отклонения от вертикалата или от проектния 
наклон на кофражите и на пресечните им линии: 

на 1 m височина  
на цялата височина на конструкциите за: 
а) фундаменти  
б) стени и колони с височина до 5 m вкл.  
в) стени и колони с височина над 5 m  
г) колони, свързани с греди  
д) греди и дъги 

 
 

5 
 

20 
10 
15 
10 
5 

3 
3.1. 

3.2. 3.3. 

Отместване на осите на кофража от проектните 
за: 

фундаменти  
стени и колони  
греди и дъги  
фундаменти под стоманени конструкции (L е 
дължината на отвора при стъпка на колоните в 

m) 

 
15 
8 

10 
1,1 √L 

4. 
 

Отклонения във вътрешните размери на 
кофрираните напречни сечения на греди, колони, стени 

 
+ 5 

5. 
 

Местни неравности на кофражните платна (при 
проверка с двуметрова летва) 

+ 3 
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Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на 

излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да  е част от кофража 
или подържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането ще се извършва при 
спазване на следните условия:  

- декофрирането на стените да се извърши при достигане на якост на натиск на 
бетона 2,5 MPa;  

- декофрирането на покривната плоча да се извърши при достигане на якост на 
натиск на бетона 14 MPa.     

Доставка и монтаж на армировки  
Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана 

трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.  
Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат 

доставени от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и 
изработката на арматурна стомана. Стоманата за изпълнение на армировката е клас СТ АI 
и СТ АIII. 

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано (фиксирано) с подходящи 
средства (фиксатори и др.) преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу 
преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде 
осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения 
на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5 мм. Бетоновото покритие на 
армировката на дънната плоча е 5 см за долната армировка и 3 см за горната армировка. 

Контрол на  качеството 
Преди полагането на бетон за изпълнението, на която и да е част от 

стоманобетоновите работи, Строителният надзор и Проектантът трябва да приемат 
кофража и армировката и да подпишат съответните документи за това. Не се допуска 
полагане на бетон без разрешението на Строителния надзор. 

Изпитването на армировъчната стомана е по БДС 7465-75. 
Изпитването на бетона и оценката на резултатите се извършват съответно по БДС 

505, БДС 7269, БДС 9673 и по стандартите БДС 3816 и БДС 150131 за безразрушителните 
методи за изпитване на бетона. 

 

4.18. Метална конструкция 

Стандартите, които трябва да се спазват са: 
БДС 4563-84  Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество. 

Технически изискания; 
БДС 5951-75 Стомана горещовалцувана I-профил. Размери; 
БДС 6438-76 Профили стоманени студеноогънати. Технически изисквания; 
БДС 6895-82 Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество. 

Технически изисквания; 
БДС 10871-73  Профили стоманени затворени електрозаварени; 
БДС ENV 1090-1:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Общи 

правила и правила за сгради; 
БДС ENV 1090-2:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: 

Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни и равнинни елементи; 
БДС ENV 1090-3:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 3: 

Допълнителни правила за високоякостни стомани; 
БДС ENV 1090-4:2002 Изпълнение на стоманени конструкции. Част 4: 

Допълнителни правила за решетъчни конструкции от затворени профили; 
БДС 5085-77 - Заваряване.   Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово 

заваряване на стомани и наваряване; 
БДС EN 440:2000 Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване 

за електродъгово заваряване в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести 
стомани; 
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БДС EN 757:2000 Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно 
електродъгово заваряване на високоякостни стомани. Класификация; 

БДС EN 758:2000 Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за 
електродъгово заваряване със и без газова защита на нелегирани и дребнозърнести стомани. 
Класификация. 

Материали 
Материалите за метална конструкция трябва да отговарят на следните стандарти: 
Стомана S235JRFN по БДС  EN 10025-2 (Вст3пс), електроди Е38 0 RR12 по БДС EN 

499-1994 (Вежен Е46). 
Изработка: 
Рязането на стоманата трябва да се извършва посредством ножици, дискови 

циркуляри, ножовки а също и с помоща на газоокислителни автомати и полуавтомати. 
Отверстията за нитове и болтове се правят посредством щанцоване или 

просвредляване на проектния диаметър. Стените на отверстията трябва да бъдат 
перпендикулярни към плоскостите на  частите , които ще се свързват. 

Сглобяването на детайлите трябва да става при условия, осигуряващи високо 
качество на извършваните работи. Детайлите трябва да бъдат старателно почистени от 
стружки, ръжда, масла и други замърсявания. 

Заваряването на стоманените конструкции трябва да се извършва под ръководството 
на лица, имащи специално техническо образование. Заварчиците трябва да притежават 
документи, установяващи тяхната квалификация и характера на работите, които имат право 
да изпълняват. 

Акт за приемане на монтираните стоманени конструкции трябва да бъде 
комплектован със следните документи: 

а) Работни проекти и детайлни чертежи; 
б) Заводски сертификати за монтираните конструкции; 
в) Актове за приемането на скритите работи и актове за приемането на монтажните 

възли; 
г) Документи (сертификати и др.) доказващи качеството на материалите , употребени 

при монтажа на конструкциите; 
д) Дневник за изпълнение на монтажните работи; 
е) Протокол за изпитване на стоманените конструкции; 
ж) Опис на удостоверенията (дипломите) за квалификация на заварчиците, 

участвали в изпълнението на монтажните работи, съдържащ присвоените им цифрени или 
буквени знаци. 

Защитата от корозия се изпълнява по проекти, разработени в съответствие с 
изискванията на Защита на строителните конструкции от корозия. Норми за проектиране 
(БСА, кн. 8/1981), стандартите за защита от корозия и технологичните инструкции в 
следната технологична последователност: 

 - отстраняване от повърхността на неравности, замърсявания, шлака, кал, ръжда, 
циментово мляко и други, заобляне на острите ъгли, заваръчните шевове и ръбове от 
протичане на разтвор между кофражните платна; 

 - допълнителна обработка на повърхността на защитното покритие (обработка с 
киселина, с измиващи разтвори), ако такава се налага; 

 - грундиране за осигуряване на сцеплението на защитните слоеве с основата; 
 - нанасяне на защитните покрития; 
 - сушене на покритието или топлинната му обработка със скорост на нагряване не 

повече от 30°С/час. 
 При приемане на конструкции и технологично оборудване, изготвени от 

промишлени предприятия или строителни комбинати и подлежащи на защита от корозия, 
съпроводителната документация трябва да съдържа: 

 - за метални конструкции и оборудване - наименование на покритието или 
консервиращия слой, брой на слоевете и обща дебелина на покритието, срок за годност на 
покритията; 
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 - за стоманобетонни и бетонни конструкции - данни за якостта на бетона (а за 
съоръжения под напор и водопроницаемостта), вида на пълнителите, вида на цимента и 
употребените химически добавки при изготвянето му. 

 
 

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, Инвестиционните 

проекти или в други части на документацията за участие, където се съдържа 

посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането 

на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. 

Всяко позоваване на стандарт да се чете и разбира „или еквивалент“. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ В СТРОЕЖИТЕ. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО - НОРМАТИВИ, СТАНДАРТИ И ДРУГИ 

РАЗПОРЕДБИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ. 

Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на 

строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в 

проектите, отговарящи на изискванията в съответните български и/или европейски 

стандарти. 

Където в работния проект се правят указания за специфични стандарти и нормативи, 
на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали, а също така извършената 
работа или проби, то ще се прилага обезпечаването на последното действащо или 
преработено издание на съответните стандарти и действащи нормативи, освен, ако изрично 
не е упоменато друго в Договора. 

Материали и оборудване, посочени с марка и модел в проекта могат да бъдат 
заменени с еквивалентни, отговарящи по параметри, характеристики и качество на 
посочените в проекта при спазване на изискванията на Договора и действащите нормативи. 

Когато в инвестиционния проект са направени определени указания, отнасящи се до 

производител или търговско име, или марка или модел, то целта е да бъде установена норма 
за тип, качество и функции на изискваните материали и оборудване. 

Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежите трябва да 

са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 

строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите 

нормативни акто ве към него. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат 
отстранявани от строежите и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане 

на Възложителя. 

Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до 

строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и 

оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като 

Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване 
на правото за такъв достъп. 
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VI. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО. 

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната 

си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални 

санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа 
медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. 

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко 

следните складови площи и офиси: 

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията 
за съхранението им; 

- площадки за складиране на строителни отпадъци; 

- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя. 

В случай, че се налага да бъдат наети терени извън строителната площадка за 

изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка. 
След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят 

своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, 
офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и 

ще я разчисти за своя сметка. 
Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво (обр. 2, съответно обр. 2а) за строежите, 
Изпълнителят за своя сметка трябва да изготви информационни табели съгласно чл. 13 от 
Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ. 

Преди започване на строителни и монтажни работи, Изпълнителят трябва да 
предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение, който да 
съдържа: 

• Общ план за СМР на строежа; 
• График за изпълнение на СМР и съгласуванията; 
• Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка 

фаза на СМР; 

• Количествата и реда на изпълнение на СМР; 

• План за необходимостта от материали, конструкции и заготовки; 

• График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни 

средства. 
Подробният план задължително съответства на Техническата оферта на 

изпълнителя. 

Изпълнителят може да започне строително – монтажни работи само след 

представена валидна застрахователна полица по чл. 173 от ЗУТ. 
Необходимите за изпълнение на строежите механизация, ръчни инструменти и 

помощни материали са задължение на Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да изпълни всички строителни и монтажни работи по 

строежите със собствени сили и средства в съответствие с инвестиционните проекти, 

одобрени от Възложителя и с издаденото Разрешение за строеж. 

Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с проектната 
документация /одобрена от Възложителя/, основните изисквания за този тип строежи, 
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нормите за извършване на СМР и с мерките за безопасност на работниците на строителната 
площадка. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на 
строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за 
всякакви злополуки, които се случват там. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, 
материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за 
изпълнение на строежа. 

Изпълнителят е задължен точно и надлежно да изпълни договорените работи според 

одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на 
стандартите и нормативните документи. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване 
и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от 
страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията 
на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни 

институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички 

предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и 

подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в 

обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е 
промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството. 

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се 
договори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият 
същите, за да се предотвратят повреди по време на строителството, като получи писмено 
одобрение от собствениците на подземни инфраструктури. 

Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата 
и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. 
Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от 
Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. 
Преди започване на изкопни работи, Изпълнителят носи отговорност да провери 
надеждността на информацията и да я допълни при необходимост. При увреждане на 
подземна инфраструктура Изпълнителят я възстановява за своя сметка. 

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по 
време на изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на 
инфраструктурите, както се изисква. 

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва 
да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 

всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената 
на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на 
подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 
строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в 

страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания 

и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически 

нормативни документи за строителство. 
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Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи 

План за безопасност и здраве. 
Изпълнителят е длъжен да определи лице, което ще изпълнява функциите на 

Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с 
изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 

IX. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на 
околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. 

Изпълнителят ще идентифицира в своя План за безопасност и здраве възможните 
неблагоприятни въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и 

населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според 

нормативните документи, или по-ниски. Изпълнителят ще обърне внимание на следните 
аспекти: 

- Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на 
строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага на обекта със 

средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни 

атмосферни условия; 

- Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта 
транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за 

почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от 
характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен 

транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние 
и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища; 

- Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, 
използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните 
дейности за определени часове на деня. В Плана за безопасност и здраве трябва да бъдат 
посочени мерките за ограничаване на въздействието от тях; 

- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, 
като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на 
неговите машини и инструменти. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят изрично 

ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, 

които са потенциален източник на електромагнитни смущения; 

- Управление на строителните отпадъци според предписанията на 
нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо 

извозване на отпадъците от строителната площадка. 
Изпълнителя е длъжен да извозва строителните отпадъци на Регионалното депо за 

отпадъци, като таксите да са за негова сметка.  
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да 

възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация 

и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.  
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X. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от Закона за устройство на територията. 
Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. 
В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните 
работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат 
съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

 

XI. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи следва 
да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се 
извършва по начин осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде 
осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от 
офертата Методи и организация на текущ контрол. 

Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания и да състави необходимите 
протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 

XII. КАДАСТРАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТА. 

След приключване на работите и съставяне на Констативния акт за установяване 

годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) Изпълнителят трябва да направи кадастрално 

заснемане на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, 

произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър 

XIII. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И ЕКЗЕКУТИВНА 

ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на Строителни 

книжа, Изпълнителна и екзекутивна документации (съвкупност от актове, протоколи и 

екзекутивни чертежи; декларации за съответствие на материалите; разрешения за 
въвеждане в експлоатация и др., съгласно действащото в България приложимо 

законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация. 

13.1. Изпълнителна документация 

Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация трябва да 
отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове 
СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти.  

Актовете за скрити работи се придружават от скици, схеми, чертежи и снимков 

материал, както и от други материали, необходими за установяване на съответствието на 
изпълнените работи с проектните решения и изисквания. 
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В състава на Изпълнителната документация Изпълнителят трябва да включи и 

декларациите за съответствие на всички материали, придружени със съответните 
сертификати за произход и за качество, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и наредбите за съответствие към него, приложими към обекта. 

Част от Изпълнителната документация са и становищата и разрешенията за 
въвеждане в експлоатация, издадени от Специализираните държавни и местни контролни 

органи и от заинтересованите Експлоатационни дружества и лица, съгласували 

инвестиционния проект, издали становища (разрешения) за строителството на строежите. 
Отделните документи от Изпълнителната документация трябва да се съставят по 

време на строителството в технологична последователност, отговаряща на изпълнението на 
съответните части от Работите, а окончателното им комплектоване в документацията и 

нейното предаване на Възложителя за проверка и одобрение, следва да предхожда или да 
придружава уведомлението на Изпълнителя за готовността му за съставяне и подписване 
на Констативен акт за установяване годността за приемане за строежа - Акт обр. 15. 

13.2. Екзекутивна документация 

При приключване на всички работи, Изпълнителят трябва да представи 

екзекутивните чертежи, съгласувани с проектанта, и трябва да се подпише, 
удостоверявайки, че работата е извършена, както е показано в чертежите. Два комплекта в 

печатен формат трябва да се предадат за одобрение на Възложителя. При получаване 
одобрението на Възложителя, Изпълнителят ще предаде два комплекта Auto-CAD и PDF 

файлове на CD ROM носители, и четири печатни комплекта, които са подпечатани 

“Екзекутивни чертежи”. 

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 

екзекутивните чертежи не са предадени на Възложителя и одобрени от тях. 

 

XIV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ. 

Строежите ще се приемат и въведат в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, 

чл.177 и чл.178 от ЗУТ. 

Всички такси заплатени от Изпълнителя за издаването на окончателни становища за 
въвеждане на строежите в експлоатация се възстановяват на Изпълнителя срещу 

представяне на положителни становища и първични финансови документи от съответната 
инстанция. Тези суми не трябва да бъдат включени в цената за изпълнение на предмета на 
поръчката. 

XV. НАЧИН НА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО 

ИЗПЪЛНЕНИ СМР. 

Изпълнителят ще извърши строителството при осигурен авторски надзор - от 
проектантите по съответните части на инвестиционния проект. 

Инвеститорският контрол ще се извършва от Възложителя. 

От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи в специфична площ, 

изцяло завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите 
указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и 

стандартите. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се 
покриват или се вграждат в следващи операции /покритие от следващи слоеве/. В такива 
случаи Изпълнителят следва да поиска междинно одобрение. Само изцяло завършена и 

одобрена работа може да се актува за плащане. 

Когато Изпълнителят е завършил изцяло достатъчно количество от специфична 
позиция, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри 

или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции 

следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за плащане, докато 
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всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. 

Одобренията от Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от 
договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на 
договора. 

XVI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОТСТРАНЯВАНЕТО 

НА ДЕФЕКТИ, ПРОЯВИЛИ СЕ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

СТРОЕЖИТЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК. 

16.1. Гаранционен срок 

Предложените гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи 

следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 

4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в 

цитираните нормативни актове. 
Гаранционните срокове на всеки един строеж започват да текат от датата на издаване 

на Удостоверения за въвеждане в експлоатация. 

Изпълнителят обезпечава гаранционната си отговорност за строежите със 
застрахователна полица за пълния обем на изпълнените работи. 

Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително 

съгласувани с Възложителя. Застрахователните премии са за сметка на Изпълнителя. 

16.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежите 

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно 

се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. 
При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени 

некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от 
Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от 
Възложителя. 

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежите са имал 

проявен дефект, до неговото отстранявяне. 

XVII. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 
Изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

• Действащото българско законодателство и в частност на: 
• Закон за обществените поръчки (ЗОП); 

• Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 

• Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

• Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ); 

• Закон за камарата на строителите (ЗКС); 

• Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК); 

• Закон за здравето (ЗЗдр); 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

• Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

• Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС); 

• Закон за нормативните актове (ЗНА); 

• Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); 
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• Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ); 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ); 

• Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); 

• Закон за измерванията (ЗИ); 

• Закон за националната стандартизация (ЗНС); 

• Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 

(ЗНАООС); 

• Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 2011 г. за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти 

и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета; 
• Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

• Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, 
правоспособни да извършват дейности по кадастъра; 

• Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с 
помощта на глобални навигационни спътникови системи; 

• Инструкция за трасиране на строителни мрежи; 

• Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната 
растителност; 

• Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания; 

• Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в 

съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания; 

• Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

• Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

• Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството; 

• Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър 

на строителя; 

• Наредба № РД-02-20-3 ОТ 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, 

културата и изкуствата; 
• Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения; 

• Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите; 
• Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни 

конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; 

• ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции“; 

• Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции; 

• Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали; 

• Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците; 
• Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
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показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 
за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

• Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум; 

• Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолационни системи на строежите; 

• Правила за приемане на подови настилки; 

• Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи; 

• Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски 

работи  

• Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и 

тапетни работи 

• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

• Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 
• Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за 

енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 

1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване 
на базата данни за тях; 

• Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически 

уредби за ниско напрежение в сгради; 

• Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 

открити пространства; 
• Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане 

на електромонтажните работи; 

• Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели; 

• Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи; 

• Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи; 

• Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

• Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на товарно-разтоварни работи; 

• Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа; 

• Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 
• Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

• Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации; 

• Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа 
сигурност на строежите; 

• Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа; 
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• Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка 
на риска; 

• Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, 
отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради; 

• Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните 
средства за защита; 

• Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

• Заповед № РД-02-14-1329 от 2015 г. на МРРБ за определяне на български 

национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с 

предвидената им употреба или употреби; 

• Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.ІІІ.2005 г.; 
• Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 
напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г.; 

• Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните 
предпазни средства; 

• Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.; 
• Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република 

България, приета с ПМС № 275 от 2002 г.; 
• Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол; 

• Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и 

строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти. 

• Действащото европейското законодателство, релевантно на българското 

законодателство; 

и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на 
обществената поръчка. 

 


